הערה :
הלוח אינו מאושר ליצור עד
לחתימת המתכנן על תכניות
יצרן תכניות



הערות והנחיות:

1. לוחות החשמל יבוצעו במפעל לוחות מורשה ובעל ניסיון בעבודות מסוג זה
2. כול העבודות יבוצעו לפי חוק החשמל ומפרט 08.
3. על הקבלן לוחות להעביר תוכניות עבודה לאישור המהנדס לפני יצור הלוח.
4. כול הציוד בלוחות יהיה מתוצרת לגרנד, מרלן ג'רן, סימנס או ABB.
5. שילוט הלוח יהיה לאחר חיווטו והתקנתו אצל המזמין.
6. הלוחות יבוצעו ע"פ תקן 61439.
7. כול המעגלים הסופיים יוגנו ע"י פחת בגודל מתאים ורגישות של 30mA.
8. קבלן עבודות בחשמל ומבצע הלוח אחראים לתאום מידות הלוח הסופיים עם מידות הנישה בפועל, חובה לבדוק את המידות של הנישה!!!
9. במידה ויש טעות או אי התאמה יש להודיע מראש למשרד המתכנן.

עדכונים

1	18.01.21	תכנית לאישור
2	24.01.21	תכנית לאישור
3	04.02.21	תכנית לביצוע
4	07.06.21	שינוי בתכנית לוח זמני ק.קרקע
5	15.07.21	עדכון לוח זמני ק.קרקע
6	16.01.22	לוח חשמל שלב א'

שם הפרוייקט:
שוק תלפיות
סירקין 35, חיפה

עיון | אישור | מכרז | ביצוע

נושא הגליון:
לוחות חשמל
לוח חשמל זמני ק.קרקע

קנ"מ: 1:10

תאריך: 16.01.2022
מהדורה 6

מס' גיליון: 2 מתוך: 3

נוב מערכות בקרה,
חשמל ותקשורת בע"מ
אורן 25 ת.ד 1700
חיפה,מיקוד 31036
טל: 077-9104100 פקס:077-9104101
e-mail: office@novsys.co.il

תכנן: מדלן | שרטט: מדלן
עבודה מס' 20/012 | בדק: בועז